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一、项目名称：海洋普法宣传工作、广西海洋法治宣传教育“八五”规划编制
二、行政区域：广西壮族自治区
三、采购方式：询价采购
四、组织形式：自行采购 
五、获取询价文件地址：在线获取
七、询价响应截止时间：2021年5月10日
八、预算总金额：23万元
九、合同履约期限：2021年12月20日
十、是否允许联合体投标：否
十一、采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)等政府采购相关政策。
十二、投标供应商资格要求：
（一）报价资格：
1.按国家有关规定要求注册的，生产或经营本次采购内容的供应商；
2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，包括但不限于：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）符合法律、法规规定的其他条件。
（二）报价单位需提供以下材料：
1、报价单和方案（原件盖章）
2、单位有效营业执照复印件（复印件盖章）
3、单位法定代表人或委托代理人（持授权委托书原件）
   身份证复印件（复印件盖章）
4、单位地址、联系人、电话。
（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
（四）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。
十三、询价文件发售开始日期：2021年4月30日
十四、询价文件发售截止日期：2021年5月10日
十五、获取询价文件方式：线上获取
十六、询价文件售价：免费
十七、其他注意事项：
1.项目报价高于控制价的视为报价无效。为防止恶意竞争，报价低于该控制价70%的，应另外提供合理性的说明，否则视为无效报价。“高于、低于”均不包含本数。
2.报价文件的材料未加盖公章、信封或其他包装上未加盖骑缝公章，则视为无效报价。
十八、采购需求：
（一）海洋普法宣传主要内容：
1.协助开展常态化宣传。主要依托网站、微信等现代传播平台，通过文字、图片等形式开展灵活生动的网上宣传，增强宣传的吸引力和感染力。
2.协助开展集中宣传。充分利用 “6.8”海洋日、“10.17”扶贫日、“12.4”国家宪法日等重要时间节点开展集中普法，进一步让广大群众认识了解相关法律法规。
3.协助开展法律“七进”活动。将宪法、民法典、海洋法律法规等读物，送法进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进网络、进家庭进一步增强广大群众的法律意识，自觉地尊法、懂法、守法、用法，使人民群众自觉尊崇、信仰和遵守法律。
4.协助开展海洋法律法规宣传活动。结合海洋管理实际，组织开展分众化、对象化法治海洋建设的宣传教育活动，在宪法宣传周活动期间，到沿海市开展现场宣传活动，提高宣传的针对性实效性，注重加强实践引导，提升运用法治思维解决实际问题的能力，不断提高海洋治理能力现代化。   
（二）编制《广西海洋系统法治宣传教育“八五”规划》主要内容。
围绕《2021 年广西普法依法工作要点》和《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》等重要文件精神，结合广西海洋管理的实际，研究分析“八五”时期重大形势、趋势，明确制定“八五”普法工作的指导思想、总体目标、工作原则、工作任务、举措保障。编制完成《广西海洋系统法治宣传教育“八五”规划》。
（三）数量要求：
1. 配合开展海洋普法宣传活动。（1）利用6.8海洋日、12.4宣法日等契机推进法制宣传教育进机关、进学校、进企业、进单位、进乡村、进社区开展海洋法律知识宣传活动。制作展板10幅、网络挂图设计30张、宣传折页2000册、宣传图解、宣传年历共1000张。（2）保障宣传活动所需交通工具、场地租赁费、图书资料、办公文具等。
2. 配合做好《广西海洋系统法治宣传教育“八五”规划（2021-2025年）》编制。到沿海三市开展调研，编制《广西海洋系统法治宣传教育“八五”规划（2021-2025年）》200本。
3.其他服务要求
①签订合同后，成交供应商应形成详实可靠的实施方案报采购人审定后再开展工作。
②从合同签订至项目全部通过验收，成交供应商每季度提供1期进度报告。
十九、支付方式：
签订合同后，支付全款80%，验收通过后支付20%。



